
PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 
CONTRATO: UAEHPAR FEDILPNO-N9/21-2024 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÔN DE OBRA PÜBLICA A PRECIOS UNITARIOSY TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN G. JULIO CÉSAR LEINES MEDECIGO 

EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y POR LA OTRA PARTE CPP EDIFICACIÓN, S.A, DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. JESUS 

CIBRIÁN ZAVALA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE DENOMINARÁN "LA UAEH" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS 

1.1. 

I.2. 

1.3. 

I.4. 

L5. 

L.6. 

I.7. 

DE "LA UAEH" 

DE CLA RA C 0 NE 

UAEH/PAR FEDILPNO-N9/21-2024 

S 

2097/ 

QUE ES UN ORGANISMO DE CARÁCTER PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y AUTÓNOMO, DOTADO DE CAPACIDADY PERSONALIDAD 

JURÍDICA PROPIA, DE ACUERDO CON SU LEY ORGÁNICA VIGENTE PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO, CUYOS FINES AL TENOR DEL NUMERAL TRES SON: 

- LA DOCENCIA: ORGANIZAR, IMPARTIR Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA EN LOS NIVELES DE 

BACHILLERATO, PROFESIONAL- TÉCNICO, LICENCIATURA Y POSGRADO, PARA FORMAR CAPITAL HUMANO DE ALTA CALIDAD 

- A INVESTIGACIÓN: ORGANIZAR, REALIZAR, FOMENTAR Y ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y 

TECNOLÓGICA EN SUS FORMAS BÁSICAS Y APLICADA, DE MANERA QUE PERMITA LA VINCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

HUMANO. 

- LA CREACIÓN., PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA: ORGANIZAR., REALIZAR Y FOMENTAR LABORES DE CREACIÓN Y 

DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN SUS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESIÓN. 

- LA VINCULACIÓN: RELACIONARSE ARMONIOSA Y EFICIENTEMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES E INSTANCIAS DE LA 

SOCIEDAD. 

EL FOMENTO DE LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES CONFORME A LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA NACIÓN, CONSTRUYENDO Y PERFECCIONANDO SU ORDEN 
NORMATIVO INTERNO, PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDADY RENDICIÓN DE CUENTAS CON TRANSPARENCIA. 

LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA: REALIZAR TODAS SUS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y 

GESTIÓN, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3°, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 28° Y 29° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, AS0 COMO EN LOS 
ARTÍCULOS 21°, FRACCIÓN IV, 40° Y 41° DEL ESTATUTO GENERAL, EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO ELIGIÓ RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO AL DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA, COMO CONSTA EN EL ACTA 

384 SUSCRITA EL 17 DE MARZO DE 2023. 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ART0CULO 3°, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 31° Y 32° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, AS0 COMO EN LOS 
ARTÍCULOS 46° Y 47° DE SU ESTATUTO GENERAL, LA PERSONA TITULAR DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO LA REPRESENTA LEGALMENTE Y TIENE LA FACULTAD DE CELEBRAR LOS ACTOS JUR0DICOS QUE SEAN 
NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOY ENGRANDECIMIENTO DE LA UAEH, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

MISIÓN QUE LE CORRESPONDE. 

CUENTA CON R.F.C. UAE-610303-799. 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3°, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 79° Y 80° FRACCIONES XII Y XII DEL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

HIDALGO, LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
TIENE LA FACULTAD DE REFRENDAR cON SU FIRMA LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL REcTOR A NOMBRE DE LA 
UAEH, Y, FIRMAR POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL RECTOR, LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO 

PERMITAN. 

QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLE ABASOLO NÚMERO 600, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 
42000 DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 

SE PROCEDIÓ A LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE 'EL CONTRATISTA' BAJo LA MODALIDAD LICITACIÓN 
PÚBLICA NÚMERO UAEHLPNO-N9-2024 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024, SANCIONADA POR A COMISIÓN GASTO 
FINANCIAMIENTO DE "LA UAEH" EN ACTA NÚMERO CGFI1812/2024 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024. 
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II.- DE "EL CONTRATISTA 

II.2 

II.3 

I|,4 

a) 
b) 
c) 

UAEHPAR FEDLPNO-NS/21-2024 

QUE LA INVERSIÓN SE REALIZARÁ CON RECURSOs DEL FONDO "PARTICIPACIONES FEDERALES", Y QUE FUE AUTORIZADA 
MEDIANTE OFICIO CAFI2055/2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE CONFORME A LAS 
LEYES MEXICANAS, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBUCA NÚMERO 30,154 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 200s. 

OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC JUAN MANUEL HINOJOSA VILLALVA NOTARIO PÜBUCO NÚMERO 9 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PACHUCA DE SOTO. HIDALGO. QUE CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE PROTOCOLZADA E INSsCRITA EN EL 
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DE ESA CIUDAD. BAJO EL FOLo MERCANTL ELECTRÓNICO 1096811. 

I|.6 

QUE EL ARQ. JESÜS CIBRIÁN ZAVALA ACREDITA SER ADMINISTRADOR ÚNICO CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL DESCRITO EN 
LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR Y QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE VERACIDAD QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO 
LIMITADAS O REVOCADAS LAS FACULTADES CON LAS QUE CUENTA 

QUE BAJO PROTESTA DE VERACIDAD POSEE CAPACIDAD JUR0DICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS 
Y ECONÓMICAS. PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE cONTRATO NO SE 
ENCUENTRA EN NINGUNO DE Los SUPUESTOS PREVSTOS POR LA LEY DE OBRAS PuBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN vIGOR NI POR ALGUN OTRO RELATVO O APLICABLE DE ENTIDAD 
FEDERATIVA ALGUNA O DE LA FEDERACIÓN, Y QUE NO TIENEN LIMTANTE ALGUNA QUE CONFORME A LA LEGISLACION 
MEXICANA LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATo 

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTESs, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO CEDOs06202C9 
REGISTRO ANTE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 000s4899. 
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSSANFONAVIT B7040219109 

d) NÜMERO REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS ANTE LA SECRE TARIA DE CONTRALORIA ESTATAL 7926 047-18 

II.5 QUE SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD TANTO EL CONTRATISTA COO SU PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO Y EN 

GENERAL CUALQUIERA PERSONA INVOLUCRADA EN LA EJECUCION DE LA OeRA MOTVo DEL PRESENTE CONTRATO CONOCE EL 
CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE TODA LA NORMATIVA EN MATERIA DE OBRA PUBLUCAY SERVICIos RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS TANTO LOCAL COMO FEDERAL LAS ESPECIFCACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONS TRUCCIÔN LAS 
NORMAS DE CALIDAD DE LOs MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE LAS ESPECIFICACIONE S DE 
CONSTRUCCIÓN APLICABLES NORMAS DE SERVCIOS VGENTES LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIER0A EL PROGRAMA DE TRABAJO Los MONTOs MENSUALES DE OBRA EL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS CON Los PRECIOs UNITARIOs Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE COMO ANEXos DEBIDAMENTE FIRMADOS 
POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE RE GULAN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y OQUE LE RESUL TEN APLICABLES 

QUE BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD Y cON LA TÊCNICA ADECUADA HA INSPECCIONADO Y cONOCE DEBIDAMENTE EL 
SITIO DONDE SE REALIZARÁN Los TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDE RAR TODOS LOs FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN 

I.7 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA cOMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN AV. 7 No. 221, COL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 42035, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

IlI.- DE "LAS PARTES": 

I.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA ASUMIR 
DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES 

ASENTAD0 LO ANTERIOR, "LA UAEH" Y "EL CONTRATISTA", ACEPTAN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES 

CLA¢ US UL A S 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA UAEH", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE ACEPTA Y SE OBUGA A REALIZAR PARA ÉL 
HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA PÜBLICA DENOMINADA MANTENIMENTO YIO MPERMEABILIZACIÓN EN ÁREAS DE LAS DES. 
DE LA UAEH, (2DA. ETAPAY", UBICADAS EN "CENTRO CULTURAL LA GARZA" - CALLE MARIANO ABASOLO 600 COLONIA CENTRO CP 
42000 EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO. AVENIDA UNIVERSIDAD KM 1 SN EXHACENDA 
AQUETZALPA TULANCINGO DE BRAVO ESTADO DE HIDAL GO, CP 43600; INSTITUTO DE ARTES.- CALLE EXHACIENDA DE SAN CAYETANO 
SIN COLONIA CENTRO MINERAL DEL MONTE HGO CP 42130, CIUDAD DEL CONOCIMENTO DE LA UAEH- CARRETERA PACHUCA 
TULANCINGO KM. 4.5 COLONIA CARBONERAS MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO CP 42184 TORRES DE RECTORIA.. 
CARRETERA PACHUCA ACTOPAN KM 45 COLONIA CAMPO DE TIRO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HGO CP 42039 ESCUELA 
SUPERIOR DE TLAHUELILPAN.- CALLE EX HACIENDA SAN SERVANDO SIN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TLAHUELULPAN HIDALGOcP 
42780; CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA - BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NUMERO 184 COLONIA PRI CHACON 
EN PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO CP 42186, RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA- CALLE ACCESO PRINCIPAL A CORREDOR 
INDUSTRIAL SIN COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES EDO HIDALGO C P 43000 ESCUELA 
PREPARATORIA NÙM. 7.- PROLONGACION AVENIDA JUAREZ SN CARRETERA SAN NICOLÀS SAN JUANICO ANZANA ARBOLADo EN EL 
BARRIO DE SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EDo DE HIDALGO CP 42300; E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

VIGENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025. 
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HUMANIDADES, . CARRE TERA PACHUCA ACTOPAN KM 45 COLONIA SAN CAYETANO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO CP 

42084 DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TÉCNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE 

DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTO8, 

ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA DECLARACIÓN I|5 DE "EL CONTRATISTA" MISMOS QUE SE TIENEN POR 

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LA OBRA MOTIVO DEL 

PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $8,873,983.38 (0CHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENT0S 

OCHENTA Y TRES PESOs 38/100 M.N.), INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, CELEBRADOS 

PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO 

PACTADO Y SIN QUE HAYA MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARÁ COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA 

"EL CONTRATISTA". 

RIESGO DE 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÒN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE 

CONTRATO, EN 90 D0AS NATURALES, COMPROMETIÊNDOSE A INICIARLOS EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 YA CONCLUIRLOS EL D0A 25 

DE MARZO DE 2025, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO POR "LA UAEH". 

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO ACORDADO EN ESTE INSTRUMENTO, O 

EL ATRASO EN LA ENTREGA F0sICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; 

LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR EN AMBOS CASOS, LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I Y 62 DE LA 

LEY DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, 

RESPECTIVAMENTE NO PROCEDERÁN ESTOS DIFERIMIENTOS SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA EN EL TÉRMINO LEGAL Y PACTADO, 

LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO. 

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN. "LA UAEH" OTORGARA OPORTUNAMENTE A "EL CONTRATISTA" 

UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL 

CUAL ASCIENDEA LA CANTIDAD DE $2,602,195.01 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 

M.N.) 

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, SE ENTREGARAN A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA 

EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU ATRASO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, 

FORMALIZ�NDOSE MEDANTE CONVENIO ENTRE"LAS PARTES" LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA 

LA GARANT0A DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTOY POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR 

LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 

OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓNE INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. 

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, SE SUJETAR¢A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY 

DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS 

NORMAS COMPLEMENTARAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTEA CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS 

QUE SE FORMULEN, DEBIENDO "EL CONTRATISTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. 

PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE 

OBLIGAA REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A "LA UAEH", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 D0AS HÁBILES CONTADOS 

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE. sÍ "EL 

CONTRATISTA" NO REALIZA EL REINTEGRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO, ÉSTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE 

RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR Y ANEXAR UN PROGRAMA DE 

EROGACIÓN DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE DEBERA SUJETARSE Y QUE SERVIRA DE BASE A "LA UAEH" PARA VERIFICAR SU 

CORRECTA APLICACIÓN. 

EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O MODIFICARSE DE COMÚN ACUERDO Y POR 

ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. 

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES 

QUE SE SUSCRIBAN, AsÍ COMO TAMPOCO PARA LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O 

EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SEÑALADOS. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "LA UAEH" PONDRÁ OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN 

DE "EL CONTRATISTA" Y CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA 

OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE 

REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE 

REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA Y POR TANTO OBLIGATORIOS 
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SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON 
PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS A ÉL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES LA UAEH" HUBIERA 
FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO 
cORRESPONDIENTE PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVMsIÓN, CONTARA CON UN 
PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. 

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO 
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. "LA UAEH" PAGARÁ LAS ESTIMACIONES EN UN 

PLAZO No MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN, MISMA QUE DEBERA 
CONSTAR POR ESCRITO. 

cUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARÁN EN A SIGUIENTE 
ESTIMACIÓN PARA QUE "LA UAEH" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE "EL CONTRATISTA" SOLICITE 
AMPLIACIONES EN EL MONTo Y PLAZo DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADos. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL 
cONTRATISTA" MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A CARGO DE LAS cUENTAS APERTURADAS EN INSTITUCIONES 
BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA". 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACONES Y DE AJUSTES DE CoSTOS, LAS PARTES SE SUJETARÁN AL 
PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 
EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL cONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS 
EN EXCESo, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARG0S 
SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR D0AS NATURALES, DESDE LA 
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADESA DISPOSICIÓN DE "LA UAEH". 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN 
COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMAcIÓN. 

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOs TRABAJos SE REQUIERA LA REALIZACIÓÔN DE CANTIDADES O cONCEPTOS DE TRABAJO 
ADICIONALES A LOS PREVISTos ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO, "LA UAEH" PODRÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LAS 

ESTIMACIONES DE Los TRABAJos EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO 
QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO. 

TRATÁNDoSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE PAGARÁN A LOs PRECIOs UNITARIOs PACTADos ORIGINALMENTE: 
TRATÁNDOSE DE LOSs RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIoS UNITARIOS 
DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO. 

SÉPTIMA: GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSs cON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES: 

A) GARANTÍA DE CORRECTA INVERsIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERÁ CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA 
POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE "LA UAEH", POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO 

COMO ANTICIPO, PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSIÓN Y SEA APLICADO EN LOs TÉRMINOs PACTADOS EN LA 
CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGAA PRESENTAR PREVIO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS 
QUINCE DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICÓ 
EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACORDADO. 
B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. QUE DEBERÁ CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE: "LA UAEH", POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE 
TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y 
CONVENIOS QUE SE CELEBREN: Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICÓ EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA LA 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SEÑNALADO, "LA UAEH", PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS 
cOMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO. 

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS sURGIDOs EN LA OBRA, VICIOS OcULTOS Y CUALQUIER oTRA 
RESPONSABILIDAD.- cONCLUIDOs LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A 
RESPONDER DE LOs DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDo EN TÉRMINOS DE LA FIANZA, QUE SE OBLIGA A CONSTITUIRA FAVOR DE "LA UAEH", POR EL EQUIVALENTE AL 
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDo DE LOS TRABAJOS cON VIGENCIA DE UN AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE 
ENTREGA DE LA OBRA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PRESENTAR 
DICHA FIANZA 

ocTAVA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAcONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, POR LA 
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, A RESPONDER POR LA COMISIÓN DE HECHO ILÍCITO, EL EMPLEO DE MECANISMOs EN S0 

MISMOS PELIGROSOs, SUBJETIVA Y OBJETIVA CIVIL POR DAÑOs Y PERJUICIOS, RIESGOS PRODUCIDOS A TERCEROs, INCLUIDOS 
4 
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TAMBIÊN CUALQUIER INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CONTRATANDO UNA POLIZA EQUNALENTE AL 10 % (DIEZ POR 
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO |VA) "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE LA PERSONA RESPONSABLE 

PARA ATENDER LAS EVENTUALIDADES Y TODO LO QUE SE DERIVE ES EL ARa. JESÚS CIBRIAN ZAVALA, QUEDANDOA DISPOSICIÓN 
PARA TAL EFECTO DE LA UAEH Y QUIEN PUEDE SER NOTIFICADO EN AV. 7 No. 221, cOL. PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 42035, 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; TELÉFONO CELULAR: 771 191 8938: CORREO ELECTRÓNICO: cpp.edificacion@gmail.com 

NOVENA: DEL PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. EN EL CASO DE QUE SUCEDA UN 
HECHO o UN ACTO QUE GENERE DAÑO (S) O PERJUICIO (S), POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL SEÑALADA EN LA CLÁUSULA OCTAVA, "EL 
CONTRATISTA" Y "LA UAEH" ACUERDAN EL SIGUIENTE MECANISMO PARA HACER VÁLIDA LA PÓLIZA "EL CONTRATISTA" LEVANTARA 
INMEDIATAMENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL INCIDENTE NOTIFICANDO POR ESCRITOA "LA UAEH" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS Y OBRAS QUIEN DARA VISTA E INTERVENCIÓN A LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES QUIENES 
INTEGRARÁN EL EXPEDIENTE Y POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL HARÁN EFECTIVA LA PÓLIZA "EL CONTRATISTA" EN UN 
PLAZO MÍNIMO DE 24 HORAS Y HASTA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 D0AS NATURALES, SE OBLIGA A RESPONDER POR LAS 
RECLAMACIONES. 

EN CASO DE EMERGENCIA, "LA UAEH" POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES, NOTIFICARÁ VIA 
TELEFÓNICA A "EL CONTRATISTA" PARA QUE RESPONDA POR LA RECLAMACIÓN. 

DÉCIMA: AJUSTE DE COSTOs. LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, cURREN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O 
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENToo REDUCcIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO 
EJECUTADOS, DICHOS COSTos PODRÁN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 71 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVIcIOS RELACIONADOs CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 

EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. 

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE cONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR 
SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

CUANDO DURANTE LA EJECUcIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE 
PAGARANA LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATÁNDoSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS DEL cONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER cONCILIADOS Y AUTORIZADOs, PREVIAMENTE A SU 
PAGO. 

DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDOs LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA MATERIA 
DE ESTE cONTRATO, EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA UAEH", LA TERMINACIÓN DE Los TRABAJOS QUE LE FUERON 
ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS TREINTA DIAS 
NATURALES SIGUIENTES. 

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACIÓN, EN LOS TÉRMINOs DEL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE "LA 
UAEH", "EL CONTRATISTA" Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH. 

A DIRECcIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD Y HABIENDO VERIFICADO QUE LOS 
TRABAJOSs ESTÁ DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A LAs cONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DIFERENTES DOCUMENTALES 
VINCULANTES, COMUNICARA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACIÓN NO 
MENOR DE OCHO DÍASs HABILES, INFORMAND0 LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN, A FIN DE QUE, NOMBRE REPRESENTANTE 
QUE ASISTA AL ACTO. 

EN LA FECHA SERALADA, LA DEPENDENCIA BENEFICIADA DE "LA UAEH BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS Y A 
CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA DE LOS 

REPRESENTANTES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SI LA DEPENDENCIA BENEFICIADA DE "LA UAEH" NO RECIBE LA 
OBRA EN LA FECHA SEÑALADA, SE TENDRÁ POR RECIBIDA. 

RECIBIDOSs FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES. 
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA 

UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE 

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPEcTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE 
CON LA UAEH" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. ÉSTE PROCEDERÁ A ELABORARLO, Y DEBERÁ COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE OCHo DÍAS HÁBILES 

CONTADOSA PARTIR DE SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, A "EL CONTRATISTA', ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ D0AS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA 
ALGUNA GESTIÓN SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "LA UAEH", PONDRA A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE 
SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTEs RESULTANTEs 
DEBIENDO EN FORMA SIMULTÁNEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOSY OBLIGACIONES 
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO 

DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE "LA UAEH" Y DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER 
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE ESTOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE 
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QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR 

DECISKONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO 

LAUAEH SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O REMOCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 

AS MISO LA UAEH". ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, QUIEN FUNGIRA 

COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA". Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL 
Y REVSION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA"; ESTA 
RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ASÍ MISMO TENDRÁ LAS FACULTADES Y 
RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTAD0 

DE HIOALGO 

cCUANDO LA SUPERVISIÓN SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA 
SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA UAEH" 

D�CIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL QUE 

INTERVENGGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARÁCTER BAJO SUS ÓRDENES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LAs RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DICHA RELACION 

LIBERANDOA LA UAEH DE LAS MISMAS. POR LO TANTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRÁ CONSIDERARA ESTE ULTIMO 
COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDARIO 

EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 
PRESENTARAN EN sU CONTRA O EN CONTRA DE "LA UAEH, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. 

D�CIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS ANTE LA UAEH Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE 

LA UAEH, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁN A CARGO DE 
EL CONTRATISTA". 

LA INOBSERVANCIA CULPABLE O DOLOSA AL PRESENTE CONTRATO, ANEXOS QUE LO ACOMPAÑAN, DOCUMENTOS VINCULANTES Y 
DEMÁS CORRESPONDENCIA QUE SE GENERE POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS SERÁN RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE "EL 
CONTRATISTA". OBLIGÁNDOSE A RESPONDER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POR LO QUE ESTO PUDIERA CAUSAR. 

EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA 
MATERIA Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE LA 
UAEH", ASÍ COMOA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIAO NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA UAEH" OA TERCEROS, EN CUYO 
CASO SE HARÁ EFECTVA LA GARANT0A OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIERE 
LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO. 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
SUs DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOSs DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXos, AS0 COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS 
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOs QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA 

UAEH" EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOs cON LAS MISMAS PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. 

"EL CONTRATISTA", NO PODRÁ SUBCONTRATARLA TOTALIDAD DE LA OBRA, SÓLO PODRÁ HACERLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
A UAEH" RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTAO CUANDO SE ADQUIERAN MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU 

INSTALACIÓN EN LA OBRA EN ESTOs CASOS, "EL CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA UAEH"Y EL SUBCONTRATISTA, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO. PARA LOS 
EFECTOS DE ESTE PÁRRAFO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOSY 
OBRAS DELA UAEH UN OFICIO ENEL QUE EXPRESE Y JUSTIFIQUE PLENAMENTE SU NECEsIDAD 
LAS AUTORIZACIONES A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE NO SERÁN NECESARIAS CUANDO EN LA 
CONVOCATORIA, EL ÁREA QUE LAS ELABORA BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD SENALE EXPRESA Y DETALLADAMENTE LOS 
TRABAJOS YIO MATERALES QUE SI PERMITEN LA SUBCONTRATACIÓN. EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS YIO MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO ESTÉN PERFECTAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONVOCATORIA, SE ESTARÁ A LO QUE 
ESTABLECE EL PÁRRAFO CUARTO DE ESTA CLÁUSULA 

DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES. "LA UAEH" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE 
CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBAD0, PARA LO CUAL "LA UAEH" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LAS OBRASES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE "LA UAEH" PROCEDERÁ A: 

I,- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A 

6 



UAEH/PAR FEDILPNO-N9/21-2024 

FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE sI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÜLTIMO MES 
DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, sU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DE "LA UAEH" COMO PENA 
CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" 

I. APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA 
CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 

QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA 
ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "LA UAEH". 

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR 
CASO FORTUITO o FUERZA MAYORo POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "LA UAEH", NO SEA IMPUTABLE A "EL 
CONTRATISTA". 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, "LA UAEH" PODRÁ OPTAR 
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DE ESTE. 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE 
HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, LA 
FIANZA oTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO. 

D�CIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE 
DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

A). AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RECIBO, SEGÙN LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES. 
B), UNO POR CIENTO SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE OBRAS DE BENEFICIO 

SOCIAL. (ART. 116 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO) 
C), CINCò AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONEs DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE CORRESPONDE A LA CONTRALOR0A DEL ESTADO (ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE 
DERECHOS. 
D), DOS AL MILLAR PARA ICIC. REFERENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL INSTITUTO 
DE CAPACITACIÓN DE LA C¢MARA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

D�CIMA sÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "LA UAEH", PODRÁ SUSPENDER 
TEMPORALMENTE EN TODO o EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO AL 
"cONTRATISTA", Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH. DICHA SUSPENSIÓN, NO PODRÁ SER POR TIEMPOo INDEFINIDO Y NO 
EXCEDERÅ DEL 25% DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO 
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

ASÍ MISMO. "LA UAEH" PODRÅ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTEEL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE 
INTERÉS GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE, DE 
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONE UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTAD0 O PARA EL INTERÉS 
SOCIAL, o BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE Los TRABAJOS 

EN CASo DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN 
SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVÉ LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO. 

DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN EXTRAJUDICIAL DEL CONTRATO. "LA UAEH", PODRÁ RESCINDIR EXTRAJUDICIALMENTE ESTE 
CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL 
MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
HIDALGOY SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN 
SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I,- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTAO AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR AQUÉL LE SEA 
NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A 
SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASo, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA, 

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE ABRIRÁ UN PERIODO DE ALEGATOS PARA QUE. 
EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPRESEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. 

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA SOBRE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS QUINCE 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER, Y 

.- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA MOTVADA Y 
NOTIFICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I DE ESTE 
ARTÍCULO 
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POR LO TANTO LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDo EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 
FL ESTADO DE HIDALGO EN VIGORY SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS0 COMO EL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA 
DERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD 
ALGUNA PARA "LA UAEH", ADEMÁS DE QUE SE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE 
JcONTRATO, ASIÍ COMO PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA 
EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO, Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE. 

DECIMA NOVENA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y SUS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOs TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA 
EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOsICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN 
APLICABLES. 

VIGÉSIMA: "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS 
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE 
LA VIA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ 
COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "LA UNIVERSIDAD". LAS RESPONSABILIDADESY LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA". 

VIG�SIMA PRIMERA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA", DEBERÁ 
REINTEGRAR A "LA UNIVERSIDAD" EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE 
SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN; EL SALDO POR AMORTIZAR DEL (OS) ANTICIPO (S) RECIBIDO (S), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS 
NORMAS COMPLEMENTARIAS; EN CASO CONTRARIO, DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL 
PLAZO SENALAD0, DEBERÁ CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORMEA LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL 
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE 
EN LA CIUDAD DE PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA 
CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 13 Y 
14 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU 
REGLAMENTO. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD BE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024. 

POR "LA UAEH" 

M. ENGJULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO 
SECRETARIO GENERAL 

Con funda mento en el número 1.3 del9igo d 
Personal de la Universidad Autónoma del Estado de H 
365 de la Sesión Ordinana del Honorabla Consejo UniAsnniog 1h de diciembre de 
2020, Te responsabilidad en un acto juridica, on la conaoton 8e biehbs o servicios, o 
en la solicitud de slaboración, validación, apostila o,firm dÙ do cç ngentgs logaleSeçae 
Bn la autondad, persona, unidad o dependenai gue Io Balicite ooto se 
responsa bliza [. r. por lo que la valida ción supra es estnctamente 'hmtativa de los 
elernentos de exístencia y reguisttos de validez del oresente instrumento 

las Autoridades y el 
acta 

POR "ÈL CONTRATISTA" 

ARQ. JESÚS CIBRIAN ZAVALA 
ADM0NISTRADOR æNICO 

SECRETARIA AA 
JURIDICO 

REVISÓ. 
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ANEXO 1: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL CONTRATO UAEHIPAR FEDLPNO N9/21-2024 

CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOSA EJECUTAR CONSISTENTES 

EN "MANTENIMIENTO YIO IMPERMEABILIZA CIÓN EN AREAS DE LAS DEB DE LA UAEH, (2DA. EtAPA", EN ADELANTE, TAMPBI¾N 

LLAMADOS "LOS TRABAJOS"-, DEL QUE FORMA PARTE INTEGRAL EL PRESENTE ANEX0, DE CONFORMIDAD CON LA 

TOTALIDAD DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" DEL IN3TRUMENTO JUR0DICO REFERIDO, "EL 

CONTRATISTA" SE OBLIGA, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD Y ADICIONALMENTE, A TODO LO sIGUIENtE 

1. DISPOSICIONES GENERALE3. 

UAEHPAR FEDA PNO NO21 2024 

1.1 OBSERVAR LAS DISPOSICIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DISPUESTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y POR "LA UAEH" 

1.2 ESTABLECER Y MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS 
INSTALACIONES Y EL PERSONAL, EN EL INMUEBLE DONDE SE VAN A EJECUTAR LO3 3ERVICIO3 OBJETO DEL 

CONTRATO 

1.3 QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, CONOZCAN Y CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OcUPACIONAL QUE SE MENCIONAN EN ESTE ANEXO. 

2. DISPOSICIONES DE ORGANIZACIÓN. 
2.1. INTEGRAR CONJUNTAMENTE CON "LA UAEH" LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA. 

CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y UNO DE "LA UAEH" LA QUE VIGL ARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICo, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS. ASÍ COMO DEL OBRERO QUE LA EMPRESA TENGA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN, OBLIGANDOSE A 
ORIENTARE INSTRUIR A ÉSTOs EN LA MATERIA, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOs 

22. PARTICIPAR MENSUALMENTE, COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, 
REVISANDO LOS ELEMENTOS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, SALUDE HIGIENE QUE SE HAYAN ESTABLECIDO 

23. APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAs YIO CORRECTIVAS QUE, EN SsU CASO, ESTABLEZCA LA COMISIÓN MIXTA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, RESULTADO DE REVISIÓN. 

2.4. COLOCAR SEÑALES Y AVISOS QUE SEAN CLAROS Y VISIBLES, DE OBLIGACIÒN, PRECAUCIÓN Y PROHIBICION. 
INFORMANDO LA LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO POTENCIAL Y RESTRINGIDAS 

2.5. CONTAR CON BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA OFICINA DE "EL CONTRATISTA", AsÍ COMO CON UN 
LISTADO DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, ADICIONALES AL 911 

26. COLOCAR EN LA OFICINA DE "EL CONTRATISTA", UN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAs 
HOSPITALARIAS MÁS CERCANAS A LA OBRA, AS0 COMO SUS NÚMEROS TELEFÓNICOS. 

2.7. COLOCAR SEÑALES DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON EL PLAN ESPECIAL DE OBRA DE PROTECCIÓN CIVIL (RUTA 
DE EVACUACIÓN, PUNTO DE REUNIÓN, ETC). 

28. VIGILAR QUE LOS ENVASES DE LAS SUSTANCIAS QuIMICAS PELIGROSAS, CUENTEN CON ETIQUEtAS QUE 
CONTENGA INFORMACIÓN, DE ACUERDO cON EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

3. DISPOSICIONES DE SALUD. 

3.1. PROPORCIONAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS, AL PERSONAL QUE EFECTUE 
TRABAJOS DONDE SE PRODUZOCAN EVAPORACIONES NOCIVAS, POLVOS O GASES 

32. PROPORCIONAR BOTAS DE HULE, AL PERSONAL QUE EFECTÚE TRABAJOS EN LUGARES cON EXPOSCIÓN DE 
HUMEDAD CONSTANTE, TALES cOMO. EXCAVACIONES INUNDADAS Y COLADOS 
3.3. PROPORCIONAR PROTECCIÓN PARA LOS OlDOS, AL PERSONAL QUE LABORE CON EQUIPO QUE GENERE SONIDOS 

CON DECIBELES MAS ALTOS DE LO PERMITIDo (EJEMPLO MARTILLO NEUMATICO) 
34 PROPORCIONAR EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO (CARETA, MONJA, RESPIRADOR, PETO 

AL PERSONAL EXPUESTO A RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES QUE 
SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO 

AUANTES POLAINAS) 
REALICE TRAHAJOS DE 
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3.5 PROPORCIONAR EQUIPO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALICE EL MANEJo DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
P�LIGROSAS (LENTES, RESPIRADOR CONTRA GASES Y VAPORES, GUANTES DE NITRILO). 

3.6 PROPORCIONAR AL PERSONAL EQUIPO DE PROTECCIÓN DORSOLUMBAR, PARA EL MANEJO MANUAL DE CARGAS, 
SUJETÁNDOSE A LOS VALORES MÁXIMOS DE CARGA PERMISIBLES. 

3.7. ESTABLECER ESTACIONES DE HIDRATACIÓN, CON LIQUIDOS FRESCOS QUE CONTENGAN ELECTROLITOS ORALES AL 
PERSONAL EXPUESTO A CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS Y LÍQUIDOS CALIENTES EN CONDICIONES ABATIDAS. 

3.8. MANTENER LA OBRA LIMPIA, LIBRE DE ESCOMBRO, BASURA Y AGUAS ESTANCADAS BUSCANDO QUE LOS 
MATERIALES Y EQUIPO OCUPEN UN LUGAR ADECUADO Y DEBIDAMENTE ACOMODADO. 

3.9. INSTALAR EN LA OBRA LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE REQUIERAN CONSIDERANDO LA CANTIDAD SUFICIENTE 
DE SERVICIOS PARA EL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE SE TENGAN, DEBIÉNDOSE CONSERVAR EN CONDICIONES 
ADECUADAS DE LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO. 

TRABAJADORES DE 

11-30 

31-50 

51-90 

91-135 

W.C 

4. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD. 

2 

A) A FAVOR DE LAS PERSONAS. 

4 

CADA 30 O FRACCIÓN, 
MÁS 

5 

1 ADICIONAL 

LAVABO 

1 

2 

3 

3.10. DESIGNAR Y SEÑALIZAR LOS SANITARIOS PARA USO DÈL PERSONAL PARA CADA SEXO (MUJERES - HOMBRES). 

3.11. INSTALAR EN LA OBRA, UNA ZONA PARA COMEDOR PARA LOS TRABAJADORES, (CON MESAS PLÁSTICAS Y SILLAS, 
AS0 MISMO, SE PROPORCIONARÁN BOTES CON TAPA Y BOLSA PARA BASURA Y DESPERDICIOS, DEBIÉNDOSE 

CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA LIMPIEZA DEL ÁREA. 

1 ADICIONAL 

4.1. PROPORCIONAR CASCO DE PROTECCIÓN, CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD Y LENTE DE PROTECCIÓN A TODO SU 
PERSONAL EN OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DEL ÁREA EN QUE LABOREN O QUE ÉSTOS TENGAN EL CARÁCTER DE 
VISITANTES. 

4.2. PROPORCIONAR LENTES DE SEGURIDAD O CARETAS, AL PERSONAL QUE INTERVENGA EN AQUELLOS TRABAJES EN 
LOS QUE EXISTA RIESGO POR PARTÍCULAS PROYECTADAS TALES COMO SOLDADURA, CORTE, ESMERILADO, 
COMPACTACIÓN, RUPTURA DE SUPERFICIES, ETC. 

4.3. PROPORCIONAR GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDO O ANTICORTE, AL PERSONAL QUE EFECTÚE MANEJO DE 
MATERIALES PUNZOCORTANTES YIO ABRASIVOS. 

4.4. PROPORCIONAR GUANTES Y BOTAS DIELÉCTRICAS CON CASQUILLO DE POLIAMIDA, AL PERSONAL QUE 
INTERVENGA EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL O DEFINITIVA, YA ENERGIZADA. 

45. PROPORCIONAR ZAPATOS DE TIPO MINERO CON CASQUILLO DE ACERO O POLIAMIDA, AL PERSONAL QUE EFECTÚE 
TRABAJOS TALES COMO, OPERACIÓN DE COMPACTADORES PORTÁTILES O MANEJO DE ELEMENTOS PESADOs PARA 
EVITAR RIESGO DE LESIOÓN. 

4.6. PROPORCIONAR MEDIOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS TALES COMO, ARNESES DE MEDIO CUERPO O CUERPO 
cOMPLETO, LÍNEAS DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO, LÍNEAS DE 
DISTANCIAMIENTo, PUNTOS FIJOS DE ANCLAJE, SOGAS, AL PERSONAL QUE EFECTÚE TRABAJOS EN QUE REQUIERE 

ESTAR COLGADOO SUSPENDIDO. LE PROPORCIONARA DE IGUAL MANERA, UN CINTURÓN PARA TRANSPORTE DE SUS 
HERRAMIENTAS MANUALES, 

lo 



B) EN EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

4.7. PROPORCIONAR AL PERSONAL, LAS HERRAMIENTAS AUXILIARES ADECUADAS, TALES COMO PORTA cUNAS, PARA 
QUE LAS UTILICE EN "LOS TRABAJOS" QUE AS0 LO REQUIERAN. 

UAEHIPAR FEDNPNO-NS/21-2024 

4B. VIGILAR QUE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, QUE ASÍ LO REQUIERAN, cONSERVEN SUS PROTECCIONESY FORMAS 
PARA LAS QUE FUERON DISEÑADAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ORIGINALES EN POLEAS, FLECHAS, ENGRANES. 
SIERRAS Y CUCHILLAS, UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS, APEGÁNDOSE A LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
/DEL FABRICANTE. 

4.9. VIGILAR QUE TODAS LAS INSTALACIONES QUE SE TENGAN EN OBRA PARA cONECTAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
ÈLÉCTRICAS, INCLUYAN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, FUSIBLES, CABLES, AlSLAMIENTOS, TOMAS DE 
cORRIENTE Y ACCESORIOS ADECUADOS, cON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LAS CARGAS ELÉCTRICAS A EMPLEAR 

4.10. VIGILAR QUE LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEAN OPERADAS ÚNICAMENTE POR EL 
PERSONAL CAPACITADO. 

4.11. VIGILAR DIARIAMENTE QUE LOS CABLES Y ACCESORIOs UTILIZADOS PARA EL IZAJE DE MATERIALES O EQUIPO SE 
ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRABAJO POR REALIZAR. 

C) EN LA OBRA 

4.12. ALMACENAR EN LUGARES DEBIDAMENTE PROTEGIDOS Y VENTILADOS LO MÁS LEJOS POSIBLE DEL LUGAR DE LA 
OBRA, LOs MATERIALES Y sUSTANCIAS COMBURENTEs TALES cOMO GASOLINA, DIÉSEL. THINNER, AGUARRAs. 
PINTURAS EPOXICAS, GAS LICUADO DEL PETRÓLEO, ACETILENO, CON ACCESO EXCLUSIVO AL PERSONAL 

RESPONSABLE DE SU MANEJOY UBICADoS DE TAL FORMA, QUE EN CASo DE UN EVENTUAL INCENDIO, SE CUENTE CON 
ACCESORIOS QUE PERMITAN SU VACIADOo SIN DERRAMES O SALPICADURAS, MISMOs QUE SERÁN TRANSPORTADOS EN 

RECIPIENTES DE TIPO IRROMPIBLES CON TAPA. 

4.13. VIGILAR QUE EL PERSONAL NO UTILICE ENVASES DESECHABLES DE LÍQUIDOS TALES COMO AGUA O REFRESCOS., 
PARA EL TRASVASE, TRANSPORTACIÓN Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 
4.14. PROPORCIONAR EXTINTORES DEL TIPO "ABC", UBICÁNDOLOS ADECUADAMENTE, EN LAS ÁREAS DE 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, RESGUARDO DE DESPERDICIOS Y zONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
PERSONAL. VIGILANDO LOS PERIODOS DE CADUCIDAD, A EFECTO DE REALIZAR LAS DESCARGAS Y RECARGAS 
OPORTUNAMENTE. 

415. VIGILAR QUE LOS ANDAMIOs Y PASARELAS, SEAN ESTABLESY RESISTENTES A LAS CARGAS A LAS QUE ESTARAN 
SOMETIDos, CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60 CENTÍMETROs DE ANCHO Y CON BARANDALES LATERALES DE 90 
CENTÍMETROS DE ALTURA. 

4.16. VIGILAR QUE Los ANDAMIOs cUENTEN CON TODOS SUS cOMPONENTES, Y SE ENCUENTREN SUJETOS A 
ESTRUCTURAS ESTABLES O CUENTEN CON CABLES ARRIOSTRADOS. 

4.17. cOLOCAR A LO LARGO Y ANCHO DE LOs ANDAMIOS, MALLAS DE PROTECCIÓN PARA cONTENCIÓN DE CAÍDA DE 
OBJETOS O MATERIALES EN EL PERIMETRO. 

4.18, UTILIZAR ESCALERAS MANUALES QUE SERÁN RESISTENTES Y ADECUADAS AL USO QUE SE LES VAYA A DAR Y 
SUJETAS DE UNA MANERA ESTABLE. 

4.19. COLOCAR BARANDALES DE PROTECCIÓN EN LOS HUECcos PARA DuCTOS VERTICALES DE INSTALACIONES, CUBOS 
DE ELEVADORES, ESCALERASY EN PERÍMETROS DE FACHADAS POR CUBRIR 

4.20. cOLOCAR CABLES DE PROTECcIÓN DEBIDAMENTE TENSADOS, PARA SER USADOS COMO PASAMANOS, ENTRE LAS COLUMNAS A 90 CENTIMETROS DE ALTURA SOBRE LAS TRABES, EN EL PROCESO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

4.21. COLOCAR SEÑALES Y ANUNCIOS ADECUADOS, A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN EN EXCAVACIONES CON 
PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.20 METROS, COLOCANDO PROTECCIÓN PERIMETRAL A 70 CENT0METROS DE ALTURA 
CONSISTENTE EN CABLES Y VARILLAS. 

4.22. EVITAR FUGAS DE AGUA EN LAS TOMAS, CONDUCTOS Y SALIDAS, INSTALANDO LOS ELEMENTOS APROPIADOS AL 

USO REQUERIDO. 
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4.23 ESTIBAR EL MATERIAL, DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE ESTE 
DISTRIBUYENDO SU PESO. DE TAL MANERA QUE NO REBASE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL ELEMENTO DE 
SUSTENTACIÓN. 

LAS DISPOSICIONES INDICADAS EN PRESENTE ANEXO, NO EXIMEN A "EL CONTRATISTA" DEL CUMPLIMIENTO EN SU 
TOTALIDAD DE LAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYEs, REGLAMENTOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE LA SECRETARIA 
DE SALUD, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, INSTTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL AS0 COMO 
DE LAS ESTATALES Y MUNICIPALES, LAS CUALES SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 

SE FIRMA DE CONFORMIDAD ENtACUDAOE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024. 

POR "LA UAEHr 

MEN C. JULIO C�SAR LEINES NEDECIGO 
SECRETARIO GENERAL 

MTRO. JOSÉ LUIS BARRANCO LÓPEZ 
SUPERVsOR DE LA DIRECQÓN DE PROYECTOS Y OBRAs 

Con tundamento en el número 7.3 del Código de Oonaate de 
Universided Autónoma del Estado de Hidaigo. la onsabiise 
contratacón de bienes o servoas oen ie solctud de elabora 
documentos legaes recae en la autondad pesona uided o 
o se esponsa biliza. por lo que la valdacion supra es estcta 

POR "EL CONTRATISTA/ 

ARQ. JESUS CIBRIAN ZAVALA 
ADMINSTRADOR ÚNICo 

ARQ. JUkK CARLOS REYES CBRIAN 
SUPERINTENDENTE 

SECRETARA CENC 
URDICO 

REVISÓ exstencay requistos de vaidez del instrumento preserte 
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"EL CONTRATISTA", OBSERVARA LOS MÁS ALTOS NIVELES ETICOS Y SE OBLIGA A INFORMAR A "LA UAEH" DE TODO 
ACTO SOSPECHOSO DE CONSTITUIR UNA PRÁCTICA PROHIBIDA QUE TENGA CONOCIMIENTO O SEA INFORMADO 
DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, CONTRATACIÓN O LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO. LAS PRÁCTICAS 
PROHIBIDAS COMPRENDEN: () PRÁCTICAS CORRUPTIVAS: () PRÁCTICAS FRAUDULENTAS; (I) PRÁCTICAS 
COERCITIVAS; (IV) PRÁCTICAS COLUSORIAS Y (V) PRÁCTICAS OBSTRUCTIVAS. 

LAS DEFINICIONES QUE SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A LOS TIPOS MAS COMUNES DE 
PRACTICAS PROHIBIDAS, PERO NO SON EXHAUSTIVAS NI LIMITATIVAS. POR ESTA RAZÓN, "LA UAEH" TAMBIÂN 
ApOPTARA MEDIDAS EN CASO DE HECHOS O DENUNCIAS SIMILARES RELACIONADAS CON SUPUESTOS ACTOS DE 
PRÁCTICAS PROHIBIDAS, AUNQUE NO ESTÉN ESPECIFICADOS EN LA LISTA SIGUIENTE. 

SE DEFINE, PARA EFECTOS DE ESTA DISPOSICIÓN, LOS TÉRMINOS QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN: 

(0) UNA PRÁCTICA CORRUPTIVA CONSISTE EN OFRECER, DAR, RECIBIR, O SOLICITAR, DIRECTAo INDIRECTAMENTE, 
ALGO DE VALOR PARA INFLUENCIAR INDEBIDAMENTE LAS ACCIONES DE OTRA PARTE: 

()]UNA PRÁCTICA FRAUDULENTA ES cUALQUIER ACTOU OMISION, INCLUYENDO LA TERGIVERSACIÓN DE HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS, QUE DELIBERADAMENTE O POR NEGLIGENCIA GRAVE, ENGAÑE, O INTENTE ENGAÑAR, A ALGUNA 
PARTE PARA OBTENER UN BENEFICIO FINANCIERO O DE OTRA 0NDOLE O PARA EVADIR UNA OBLIGACIÓN; 

(I) UNA PRÁCTICA cOERCITIVA CONSISTE EN PERJUDICAR O CAUSAR DAÑO, O AMENAZAR CON PERJUDICAR O CAUSAR 
DANO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A CUALQUIER PARTE O A SUS BIENES PARA INFLUENCIAR EN FORMA INDEBIDA LAS 

ACCIONES DE UNA PARTE; Y 

() UNA PRÁCTICA cOLUSORIA ES UN ACUERDO ENTRE DOs o MÁS PARTES REALIZADO cON LA INTENCIÓN DE 
ALCANZAR UN PROPÓSITO INDEBIDO, INCLUYENDO INFLUENCIAR EN FORMA INDEBIDA LAS ACCIONES DE OTRA PARTE. 
( UNA PRÁCTICA OBSTRUCTIVA CONSISTE EN: 

A.A. DESTRUIR, FALSIFICAR, ALTERAR U ocULTAR DELIBERADAMENTE EVIDENCIA sIGNIFICATIVA PARA LA 
INVESTIGAcIÓN O REALIZAR DECLARACIONES FALSAS ANTE LOS INVESTIGADORES CON EL FIN DE IMPEDIR MATERIALMENTE UNA INVESTIGACIÓN DE "LA UAEH" YIO DE ALGUNA AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE DENUNCIAS DE 
UNA PRÁCTICA CORRUPTA, FRAUDULENTA, COERCITIVA O COLUSORIA, YIO AMENAZAR, HOSTIGAR O INTIMIDAR A 
CUALQUIER PARTE PARA IMPEDIR QUE DIVULGUE SU CONOCIMIENTO DE ASUNTOS QUE SON IMPORTANTES PARA LA 
INVESTIGACIÓN O QUE PROSIGA LA INVESTIGACIÓN, O 
B.B. TODO ACTO DIRIGIDO A IMPEDIR MATERIALMENTE EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN DE "LA UAEH" YIO DE ALGUNA 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

"EL CONTRATISTA" DECLARA Y GARANTIZA QUE: 

() HA LEIDO Y ENTENDIDO LA CONDICIÓN DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS PARA ESTE CONTRATO DISPUESTA POR "LA UAEH" Y SE OBLIGA A OBSERVAR LAS NORMAS PERTINENTES EN TODO MOMENTO, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD; 

(II) QUE NO HA INCURRIDO EN NINGUNA INFRACCIÓN DE LAS POLITICAS SOBRE PRÁCTICAS PROHIBIDAS DESCRITAS EN ESTE D0CUMENTO: 

(I) QUE NO HAN TERGIVERSAD0 NI OCULTADO NINGÜN HECHO SUSTANCIAL DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, CONTRATACIÓNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; 
(IV) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN SIDO DECLARADOs INELEGIBLES PARA QUE SE LES ADJUDIQUEN CONTRATOS CON "LA UAEH", NI HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES DE DELITOS VINCULADOS CON LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO: Y 
(V) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN SID0 DIRECTOR. FUNCIONARIO O ACCIONISTA PRINCIPAL DE NINGUNA OTRA COMPANIA O ENTIDAD QUE HAYA SIDO DECLARADA INELEGIBLE PARA QUE SE LE ADJUDIQUEN CONTRATOS CON "LA UAEH" O HA SIDO DECLARADO CULPABLE DE UN DELITO VINCULADO CON PRÁCTICAS PROHIBIDAS. 
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SE FIRMADE CONFORMIDAD, EN LA CIHAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDAL GO, EL 19 DE DICIEMBRE OE 2024. 
POR "LAJUAEH" 

M. EN C. JULIO CESARLEINES MEDECIGO 
SECRETARIOJGENERAL 

MTRO. JOSE LUIS PÁRRANCO LÖPEZ 
SUPERVISOR DE LA DIREcgIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS 

Con tundemento en el numero 7 3 del Código de Conduda do las Auide oFORohal de la 
Universida d Autónoma na del Estado de Hidalgo, la esponsabida e onerorve 
contrate cion de bienes o servicos, o en la solicihud de elaborgcaó, Vabdadion Do à n 

documentos legales recee en la autoridad, persona, unidad o dependencia que lo solicta, 
los aleontos de 

UAEHPAR EDILPNO N9/21 2024 

POR "HL cONTRATISTA" 

ARG. JEsus CIDRIAN ZAVALA 
ADMINITRADOR ÚNICO 

ARd. JUAN GARLOS REYES CIBRIAN 
SUPERINTENDENTE 

SECRETARA GENESA 
JURÍDNCO 

REVISÓ 
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se responsabiliza, por lo que le validación supra es estrictanente livtativa 
existencie y requisitos de validez del instrumento presente 
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