



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO

RECURSOS: FONDO GENÉRICO PARTICIPACIONES FEDERALES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: N° CAF/1252/2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: DPYO/AD PARFE/06-2024
OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS EXISTENTES PARA IMPLEMENTACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CIUDAD SAHAGUN.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ESTADO DE HIDALGO Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE LA MISMA LEY, ASÍ COMO LAS BASES DE INVITACIÓN, PROCEDE A EMITIR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.


I.- INVITADO GANADOR:

CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V.
Y SE RATIFICA CON UN IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA DE \$ 1'899,500.00 M.N.
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
IVA INCLUIDO

DERIVADO DE ESTA NOTIFICACIÓN SE DA CITA A EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V.** PARA COORDINARSE A PARTIR DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2024. EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA U.A.E.H. PARA DAR INICIO CON LOS TRÁMITES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y EN SU CASO LA ENTREGA DE ANTICIPOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 05 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

II.- ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


MTRO. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO
COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO
PRESIDENTE

Recibi Original
29/07/2024
Fran Roberto Melgarejo Rodriguez
